



Заказчик

Администрация МО "Конозово"

(подписание организации)

"Утвержден Исполняющий обязанности Главы администрации МО «Конозово»

С.Н.Лютых

" " 2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 3 821,78 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №

Устройство тротуара по проекту «Гопталеце»-этап 2 в п.Коноза Архангельской области

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 21.05.2024

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	Сметная стоимость, тыс. руб.	
								4	5
1	2	3	4	5	6	7	8		
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта									
1	02-01-01	Устройство тротуара «Гопталеце» вдоль Советской	3 122,37					3 122,37	
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"	3 122,37					3 122,37	
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории									
		Итого по Главам 1-7	3 122,37					3 122,37	
Глава 8. Временные здания и сооружения									
		Итого по Главам 1-8	3 122,37					3 122,37	
Глава 9. Прочие работы и затраты									
		Итого по Главам 1-9	3 122,37					3 122,37	
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы									
		Итого по Главам 1-12	3 122,37					3 122,37	
Непредвиденные затраты									

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	62,45				62,45
		Итого "Непредвиденные затраты"	2%Г1.С.Г12.С	2%Г1.М.Г12.М	2%Г1.О.Г12.О	2%Г1.П.Г12.П	62,45
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	3 184,82				3 184,82
Налоги и обязательные платежи							
3	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	636,96				636,96
			20%Г1.С.Г14.С	20%Г1.М.Г14.М	20%Г1.О.Г14.О	20%Г1.П.Г14.П	
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	636,96				636,96
		Итого по сводному расчету	3 821,78				3 821,78
		в том числе:					
		ОТ					480,58
		ЭМ					180,00
		ОТМ					54,21
		М					1 224,18
		Перевозка					3,73
		НР					676,23
		СП					523,45

Руководитель проектной организации _____ [подпись (инициалы, фамилия)] 0

Главный инженер проекта _____ [подпись (инициалы, фамилия)] 0

Начальник _____ [подпись (инициалы, фамилия)] 0

Заказчик _____ [полнотность, подпись (инициалы, фамилия)] 0