

Заказчик

"Утвержден" 2024г

Мала Т.О., Коношова

А.Н. Демин

(наименование организации)

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 7 522,81 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №

Благоустройство территории инициативный проект "Парк Патриот", рп. Коноша, Архангельская область
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен

| № п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. | | | | | всего |
|---|-------------|--|--|-----------------|--------------|---------------|----------|-------|
| | | | Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта | | | | | | | | |
| 1 | 02-01-01 | Благоустройство территории инициативный проект "Парк Патриот", рп. Коноша, Архангельская область | 6 146,09 | | | | 6 146,09 | |
| | | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта" | 6 146,09 | | | | 6 146,09 | |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | | | | | | | | |
| | | Итого по Главам 1-7 | 6 146,09 | | | | 6 146,09 | |
| Глава 8. Временные здания и сооружения | | | | | | | | |
| | | Итого по Главам 1-8 | 6 146,09 | | | | 6 146,09 | |
| Глава 9. Прочие работы и затраты | | | | | | | | |
| | | Итого по Главам 1-9 | 6 146,09 | | | | 6 146,09 | |
| Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы | | | | | | | | |
| | | Итого по Главам 1-12 | 6 146,09 | | | | 6 146,09 | |
| Непредвиденные затраты | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 2 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2% | 122,92 | | | | 122,92 |
| | | Итого "Непредвиденные затраты" | 122,92 | 2%Г1.С.Г12.С | 2%Г1.О.Г12.О | 2%Г1.П.Г12.П | 122,92 |
| | | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 6 269,01 | | | | 6 269,01 |
| Налоги и обязательные платежи | | | | | | | |
| 3 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 1 253,80 | | | | 1 253,80 |
| | | | 20%Г1.С.Г14.С | 20%Г1.М.Г14.М | 20%Г1.О.Г14.О | 20%Г1.П.Г14.П | |
| | | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 1 253,80 | | | | 1 253,80 |
| | | Итого по сводному расчету | 7 522,81 | | | | 7 522,81 |
| | | в том числе: | | | | | |
| | | ОТ | | | | | 551,01 |
| | | ЭМ | | | | | 168,97 |
| | | ОТм | | | | | 63,93 |
| | | М | | | | | 4 099,16 |
| | | НР | | | | | 733,42 |
| | | СП | | | | | 529,61 |

Руководитель проектной организации

[подпись (инициалы, фамилия)]

0

Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]

0

Начальник

[подпись (инициалы, фамилия)]

0

Заказчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

0